




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ (Condensing Unit) อาคาร ๑ ชั้น ๒ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๙,๘๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 ส.ค. 2559
เป็นเงิน ๓๙๙,๘๐๐ บาท ราคา/หน่วย บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ และใช้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ธนาคารออมสิน โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๔.๑ แนบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖).....
 - ๔.๒ แนบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก).....
 - ๔.๓ แนบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข).....
 - ๔.๔ แนบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบ ปร.๕ ค).....
 - ๔.๕ และรายการประมาณราคา (แบบ ปร.๔).....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นายปิ่นภพ มีชูเวท 
 - ๕.๒ นายภิญโญ อินทร์ดีม 
 - ๕.๓ นายปานชัย ปานเปี่ยมโกษ  *ปานชัย ปานตั้งวงใจ*

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน งานย้ายเครื่องปรับอากาศ (Condensing Unit) อาคาร 1 ชั้น 2 เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร 1 อสญ.
 โดยหน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 5 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 สค 2559 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	297,651.60	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	-	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	102,215.23	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	399,866.83	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	399,800.00	
	ตัวอักษร		(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภิญโญ อินทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

