


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารออมสินสาขาสระแก้ว
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารออมสินสาขาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒๔๔,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... = 1 6.1. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ค)
 - ๕.๕ รายการปริมาณงานและราคา (แบบปร.๕)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นายณัฐกร ต่อโชติ
 - ๖.๒ นางสาวจุฬารัตน์ ตั้งเทพประสิทธิ์
 - ๖.๓ นายนิกร ทิมพ์ศิริ



บันทึกข้อความ

ธนาคารออมสิน ภาค 13 สาขาสระแก้ว โทร. 037-241013 IP 373101

ที่ สก.305 /2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อกำหนดราคากลาง งานจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ธนาคารออมสินสาขาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


เรียน ผอ.ก.13


ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ได้กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบตามคำสั่งธนาคารออมสินภาค 13 เฉพาะที่ อ.ก.13-271/2559 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันตรวจสอบราคากลางและพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตามที่ส่วนออกแบบได้ประมาณราคาเบื้องต้น มีความเหมาะสมแล้ว คิดเป็นเงินประมาณ 244,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ และเห็นสมควรกำหนดเป็นราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย


ประธานกรรมการ
(นายณัฐกร ต่อโชติ)


กรรมการ
(นางสาวจุฬารัตน์ ดังเทพประสิทธิ์)


- เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นำเสนอตามคำสั่งฯ

เรียน ผจส.สระแก้ว

เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



ผอ.น.นครราชสีมา 1
ปฏิบัติงานแทน ผอ.ก.13
1 ธ.ค. 2559


กรรมการ
(นายนิกร พิมพ์ศิริ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6


ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว จ.สระแก้ว
 โดย หน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน 24 หน้าและปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน หน้า


ประมาณราคา เมื่อวันที่ หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	239,845.65	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	-	
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	-กลุ่มที่3 สิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	5,000.00	
	-ค่าวัสดุอื่น	-	
	-งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	244,845.65	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	244,000.00	
ตัวอักษร	(สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
 และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ปี 2558


ประธานกรรมการ
 (นายณัฐกร ต่อโชติ)


กรรมการ
 (นางสาวจุฬารัตน์ ตั้งเทพประสิทธิ์)


กรรมการ
 (นายนิกร พิมพ์ศิริ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน
สถานที่ก่อสร้าง
โดย หน่วย ประมาณราคา
แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน
ธนาคารออมสิน
..19..หน้า

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
สาขาธนบุรี จ.สระบุรี
ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างสาขาบริหารงานกลาง
เมื่อ วันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1)	-			
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2726	-	
5	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
16	- ฝ้าเพดาน+งานฉาบผนัง+ผนัง+ประตู+ทาสี (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1)	-			
17	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	188,469.00	1.2726	239,845.65	
18	หมวดงานสาธารณูปโภค				
19	- งานไฟฟ้า (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1)	-			
20	- งานระบบสุขาภิบาล (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1)	-			
21	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2726	-	
22	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
23	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1)	-	1.2726	-	
24	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
25	- สิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.2726	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (ลำดับ4+16+21+23+25+26นำไปคำนวณค่า Factor F)		188,469.00	1.2726		
ค่า Factor F =		1.2726			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				239,845.65	
พื้นที่อาคาร=		270.00 ตร.ม.	เฉลี่ย	888.52 บาท/ตร.ม.	

.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐกร ต่อโชติ)

.....กรรมการ
(นางสาวจุฬารัตน์ ตั้งเทพประสิทธิ์)

.....กรรมการ
(นายนิกร ทิมพิศิริ)



ขอบเขตการทำงานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

1. กั้นผนังไม้ตกแต่งเพื่อติดตั้งตู้คอมพิวเตอร์หลังเคาน์เตอร์ และบัวอินตุ้ตย์สำหรับจัดเก็บเอกสาร
2. ตกแต่งฉากกันเคาน์เตอร์เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเปลี่ยนอุปกรณ์หลอดไฟฟ้าตลอดจนเดินสาย LAN ใหม่
3. เปลี่ยนชุดโลโก้ตราสัญลักษณ์ใหม่พร้อมไฟ LED
4. ทาสีส่วนที่ทำการติดต่อบุคคลชั้น 1 ในส่วนที่เป็นผนังสีขาวที่มีรอยลอกทั้งหมด
5. ตกแต่งกระจกกลาสโคสสีขาวแทนชุดก้ำมะหน้เดิมส่วนลิ้นเชื่อ
6. ติดตั้งชุดฉากกันไม้พร้อมติดอะครีคด้านข้างเคาน์เตอร์กันส่วน เพื่อป้องกันลูกค้าเข้าโดยด้านล่างเป็นผนังไม้ MDF กรุลามิเนตและด้านบนยี่ตอะครีค



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารออมสินสาขาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการ
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งงานออกเป็นจำนวน 1 งวด รวมจำนวน 30 วัน ตามรายละเอียดในแต่ละ
งวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ทั้งหมด 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ว่างเปล่าด้านหลังอาคารสำนักงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
ครบถ้วนถูกต้องตามแบบแปลนและรายการ พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคาร และทำ
ความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
- ขอบเขตของงาน 1 แผ่น

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง สาขาสระแก้ว จ.สระแก้ว

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อิม

เมื่อ วันที่.....

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
	1.1 ทอมดมผนัง+พื้น+ฝ้าเพดาน+ประตู									
	รีดวัสดุของเดิมพร้อมขนทึง	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
	ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ 060 x 0.60 ม.	24	ตร.ม.	650.00	15,600.00	220.00	5,280.00	20,880.00		
	กฐกระจกกลาสโคส ผนังส่วนสิ้นเชื้อ	50	ตร.ฟ.	140.00	7,000.00	15.00	750.00	7,750.00		
	บัวเชิงผนัง PVC.	45	เมตร	80.00	3,600.00	38.00	1,710.00	5,310.00		
	ผนัง MDF หลังเคาน์เตอร์ฝ้าก-ถอน ยาว 3.60 ม.	11	ตร.ม.	520.00	5,720.00	130.00	1,430.00	7,150.00		
	ผนังกฐลามิเนตชายไม้	14	ตร.ม.	550.00	7,700.00	100.00	1,400.00	9,100.00		
	กฐกระจกกลาสโคส ผนังหลังเคาน์เตอร์	110	ตร.ฟ.	140.00	15,400.00	15.00	1,650.00	17,050.00		
	โลโก้ดวงตราธนาคาร+ไฟ LED (ผนังหลังเคาน์เตอร์)	1	ชุด	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00		
	ตู้เก็บเอกสารหลังเคาน์เตอร์ฝ้าก-ถอน ยาว 3.60 ม.	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00		
	ฉากกันข้างเคาน์เตอร์ฝ้าก-ถอน	1	ชุด	18,700.00	18,700.00	-	-	18,700.00		
	อ่างล้างจานสแตนเลส	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00		
	ทาสีพลาสติก(ภายใน)	100	ตร.ม.	45.00	4,500.00	34.00	3,400.00	7,900.00		
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	10	ตัว	130.00	1,300.00	90.00	900.00	2,200.00		
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	10	ตัว	190.00	1,900.00	90.00	900.00	2,800.00		
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	10	ตัว	278.00	2,780.00	110.00	1,100.00	3,880.00		
	หน้ากากพร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	30	ตัว	22.00	660.00			660.00		
	สายไฟฟ้า 2.5 sq.mm.IEC 01	100	เมตร	9.00	900.00	7.00	700.00	1,600.00		
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ UTP CAT5e	200	เมตร	15.00	3,000.00	10.00	2,000.00	5,000.00		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า Ø 20 mm.EMT	287	เมตร	26.00	7,462.00	21.00	6,027.00	13,489.00		
	รวมเงินหมวดสถาปัตยกรรม								188,469.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง สาขาสะพานแก้ว จ.สระแก้ว

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อิม

เมื่อ วันที่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2. ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)									
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่น+เก็บทำความสะอาด	1	รวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
รวมเงินงานอื่นๆเพื่อให้ครบตามรูปแบบ									5,000.00