




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินสาขา บ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 122,000.00 บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน
๔. สาขาบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานทาสีภายนอกกรั้ว
 - งานทาสีภายนอกอาคารสำนักงานทั้งหมด
 - งานทาสีภายในห้องน้ำ และห้องครัว
๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 122,000.00 บาท ณ วันที่ 18 เมษายน 2559
๖. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง
ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตาม
ประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
๗. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔),(แบบปร.๔(พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕
ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุป
ราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมทาสี ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรง
 - ๖.๑ นางธัญกมล ฐิติเดชาสกุล 
 - ๖.๒ นายวิรัตน์ ผดุงวิทยากร 
 - ๖.๓ นางอุไรภรณ์ นารอด 


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรง
 โดย หน่วยประมาณราคา ส่วนออกแบบ สายงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้าและปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน 4 หน้า
 ประมาณราคา นางอุไรภรณ์ นารอด เมื่อวันที่ หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว) -กลุ่มที่1 ทมวดงานสถาปัตย์	122,373.22	
2	ส่วนที่2 -งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
3	ส่วนที่3 - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง ตัวอักษร	122,373.22 122,000.00	(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ - คำนวนราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


 (.....) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 นางอัญมล รุติเดชาสกุล


 (.....) กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายวิรัตน์ ผดุงวิทยากร


 (.....) กรรมการกำหนดราคากลาง
 นางอุไรภรณ์ นารอด



งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรง

ขอบเขตของงาน

1. ให้ทำการทาสีผนังภายนอก รั้ว โดยทำความสะอาดขัด + ขูดลอกสีผนังภายนอกเดิม บริเวณที่หลุดร่อนออก ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว และทาสีทับหน้า 2 เที่ยว
2. ให้ทำการทาสีผนังภายนอกอาคารทั้งชั้นบน และชั้นล่าง โดยทำความสะอาดขัด + ขูดลอกสีผนังภายนอกเดิม บริเวณที่หลุดร่อนออก ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว และทาสีทับหน้า 2 เที่ยว
3. ให้ทำการทาสีผนังภายในอาคาร บริเวณห้องน้ำและห้องครัว โดยทำความสะอาดขัด + ขูดลอกสีผนังภายนอกเดิม บริเวณที่หลุดร่อนออก ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว และทาสีทับหน้า 2 เที่ยว
4. ให้ทำการทาสีน้ำมันดาข่ายกันนกภายนอกอาคารชั้นบน โดยทำการทาสีกันสนิม 1 เที่ยว และทาสีน้ำมันทับอีก 2 เที่ยว
5. ให้ทำการป้องกัน และทำความสะอาดบริเวณที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน ปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรง

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งงานออกเป็นจำนวน 1 งวด รวมจำนวน 20 วัน ตามรายละเอียดในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการทาสีผนังภายนอกรั้ว, อาคารสำนักงาน, พร้อมทำความสะอาดและป้องกันบริเวณที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 20 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

- | | | |
|----------------------|----|------|
| • ระยะเวลาดำเนินการ | 20 | วัน |
| • รายการขอบเขตของงาน | 1 | แผ่น |